

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	11 días de tiempo transcurrido (28/3/2025 15:40:10(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Inmobiliaria Sixto 23, SRL
2	9 días de tiempo transcurrido (30/3/2025 21:27:07(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Construcciones y Terminaciones Dominicana CONSTERDOM, SRL
3	9 días de tiempo transcurrido (30/3/2025 21:59:44(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	EDIFICA 360 RD, SRL
4	9 días de tiempo transcurrido (30/3/2025 23:39:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Galet, S.R.L
5	9 días de tiempo transcurrido (31/3/2025 06:38:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Cimortec, SRL
6	9 días de tiempo transcurrido (31/3/2025 08:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Covomesa, SRL
7	9 días de tiempo transcurrido (31/3/2025 08:40:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Constructora Nextum, SRL
8	9 días de tiempo transcurrido (31/3/2025 09:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Offitek, SRL
9	9 días de tiempo transcurrido (31/3/2025 09:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	OMX Multiservicios, SRL
9	9 días de tiempo transcurrido (31/3/2025 09:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Consorcio Reynoso, SRL