

Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HMRA-2020-00372**

Descripción: **ARTÍCULOS DE FERRETERÍA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cesar Augusto Perez Suberen**

RNC: **03700165354**

Nombre Comercial: **Cesar Augusto Perez Suberen**

Domicilio Comercial: **20, 10801 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-974-8229**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **567,378.46**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2020-0124

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4111173 9	GALONES DE FERTILIZANTES	2.00	UD	3,998.00	7,996.00		1,439.28	0.00	9,435.28
2	4111173 9	STRINF TRINMER CORTA GOMA DE 2 TIEMPOS 1.5	1.00	UD	36,888.00	36,888.00		6,639.84	0.00	43,527.84
3	4111173 9	FUSIBLES DE 30AMP TIME DELAY PARA CHILLER YORK	10.00	UD	1,300.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
4	4111173 9	FUSIBLES DE 15 AMP TIME DELAY PARA CHILLER YORK	10.00	UD	1,300.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
5	4111173 9	FUSIBLE DE 17.5 AMP TIME DELAY PARA CHILLER YORK	10.00	UD	1,300.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
6	4111173 9	FUSIBLES DE 12.5 AMPERE	10.00	UD	1,300.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
7	4111173 9	CONTADORES DE 480 VOLT A 65 AMP	10.00	UD	4,997.00	49,970.00		8,994.60	0.00	58,964.60
8	4111173 9	TUBOS FLORESCENTES DE 6K LB	200.00	UD	389.50	77,900.00		14,022.00	0.00	91,922.00
9	4111173 9	PIE DE ALAMBRE NO.12 COLOR VERDE	1,000.00	UD	18.20	18,200.00		3,276.00	0.00	21,476.00
10	4111173 9	PIE DE ALAMBRE NO.12 COLOR ROJO	1,000.00	UD	18.20	18,200.00		3,276.00	0.00	21,476.00
11	4111173 9	TUBOS DE 2 PULG DE PVC DE PRECION DE 19 PIE DE LARGO	3.00	UD	968.00	2,904.00		522.72	0.00	3,426.72
12	4111173 9	TUBOS DE 1 ½ PULG DE PVC PRESION DE 19 PIE DE LARGO	2.00	UD	473.60	947.20		170.50	0.00	1,117.70
13	4111173 9	TUBOS DE PRESION DE ½ DE 19 DE LARGO	2.00	UD	398.50	797.00		143.46	0.00	940.46
14	4111173 9	CAJA 16/1 2X2, PLAFON ANTIBACTERIAL PARA QUIROFANO	5.00	UD	15,994.00	79,970.00		14,394.60	0.00	94,364.60
15	4111173 9	COMPRESOR DE AIRE DE 120	1.00	UD	27,532.00	27,532.00		4,955.76	0.00	32,487.76

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		VOLT A 2 AMP GENERADOR DE								
16	4111173 9	CERA PARA INODORO	50.00	UD	246.50	12,325.00		2,218.50	0.00	14,543.50
17	4111173 9	MANUBIOS DE VENTANA	100.00	UD	833.00	83,300.00		14,994.00	0.00	98,294.00
18	4111173 9	LLAVINES DE PALOTE LARGO PARA ARCHIVO	20.00	UD	595.00	11,900.00		2,142.00	0.00	14,042.00

Subtotal RD\$	480,829.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	86,549.26
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	567,378.46

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12		konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	2.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
13	TUBOS DE PRESION DE ½ DE 19 DE LARGO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	2.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
10	PIE DE ALAMBRE NO.12 COLOR ROJO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	1,000.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
11		konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	3.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
14		konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	5.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
17	MANUBIOS DE VENTANA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	100.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
18	LLAVINES DE PALOTE LARGO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	20.00	31/7/2020

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	PARA ARCHIVO	DO		12:00:00 p.m.
15		konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	1.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
16	CERA PARA INODORO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	50.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
3	FUSIBLES DE 30AMP TIME DELAY PARA CHILLER YORK	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
4	FUSIBLES DE 15 AMP TIME DELAY PARA CHILLER YORK	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
1	GALONES DE FERTILIZANTES	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	2.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
2	STRINF TRINMER CORTA GOMA DE 2 TIEMPOS 1.5	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	1.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
5	FUSIBLE DE 17.5 AMP TIME DELAY PARA CHILLER YORK	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
8	TUBOS FLORECENTES DE 6K LB	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	200.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
9	PIE DE ALAMBRE NO.12 COLOR VERDE	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	1,000.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
6	FUSIBLES DE 12.5 AMPERE	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.
7	CONTADORES DE 480 VOLT A 65 AMP	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	31/7/2020 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido