

INFORME FINAL

COMPRA MAS INSTALACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA

En fecha **9/12/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HMRA-DAF-CM-2020-0247**, denominado **COMPRA MAS INSTALACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
6	Servicios Eléctricos Jireh, SRL	VARIADOR DE FRECUENCIA	Otro - NO ESPECIFICA TIEMPO DE ENTREGA EN LA COTIZACION Y FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO ;	
5	ABEO Energy One Dominicana, SRL	PROPUESTA ECONÓMICA	Otro - NO ESPECIFICA GARANTIA ;	
4	IAPE Dominicana, SRL	HMRA-DAF-CM-2020-0247 IAPE DOMINICANA, SRL	Otro - NO ESPECIFICA TIEMPO DE ENTREGA ;	
3	RNR Ingenieros, SRL	HMRA-DAF-CM-2020-0247	Otro - NO ESPECIFICA LAS CONDICIONES DE PAGO;	
1	Productos del Sol, SRL	COTIZACION _EXT		
2	ICHVAC, SRL	COTIZACION _EXT		
7	Olivo Industrial, SRL	COTIZACION _EXT	Fuera de plazo - ;	

HMRA-DAF-CM-2020-0247

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Productos del Sol, SRL
- b) ICHVAC, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) Servicios Eléctricos Jireh, SRL - Otro - NO ESPECIFICA TIEMPO DE ENTREGA EN LA COTIZACION Y FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO ;
- b) ABEO Energy One Dominicana, SRL - Otro - NO ESPECIFICA GARANTIA ;
- c) IAPE Dominicana, SRL - Otro - NO ESPECIFICA TIEMPO DE ENTREGA ;
- d) RNR Ingenieros, SRL - Otro - NO ESPECIFICA LAS CONDICIONES DE PAGO;
- e) Olivo Industrial, SRL - Fuera de plazo - ;