

Compras Menores | Presentación de ofertas

HMRA-DAF-CM-2021-0042 (Adjudicada)

Total estimado 604,419.36 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes

Unidad de requisición LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

REACTIVO EQUIPO ARCHITECT PLUS

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 26/2/2021 12:30 - Fecha de publicación 24/2/2021 12:30

Apertura 26/2/2021 12:32


PROVEEDORES

LÍNEA DE TIEMPO		
	Presentación de oferta economica	Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
	26/02/2021	26/02/2021

LISTA DE OFERTAS (1)

Abrir Panel

Opciones

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
 COTIZACION_EXT	Ultralab, SRL	Oferta calificada	25/3/2021 17:00	601,929.08 Pesos Dominicanos

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Crear

Opciones

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.956505	1/3/2021 10:03	1/3/2021 10:051/3/2021 10:09	Adjudicación confirmada con informe final enviado	601,929.08 Pesos Dominicanos

EVALUACIÓN

Opciones

CONTRATOS

Opciones

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.1087605	Ultralab, SRL	1/3/2021 10:09		Activo	601,929.03 Pesos Dominicanos

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

Sin mensajes

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

Sin proveedores interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 24/2/2021 10:37 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Secuencial - (1)

Aprobación: Usuarios Aprobadores :: Usuarios Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Secuencial - (1)

Aprobación: Usuarios Aprobadores :: Usuarios Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Secuencial - (1)

Aprobación: Usuarios Aprobadores :: Usuarios Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Secuencial - (1)

Aprobación: Usuarios Aprobadores :: Usuarios Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Secuencial - (1)

Aprobación: Usuarios Aprobadores :: Usuarios Aprobadores

EVENTOS DEL PROCESO

El procedimiento

DO1.BDOS.1012708 se ha creado correctamente.

Glanis Rosely Baez Cepin

24/2/2021 10:37

El procedimiento

DO1.BDOS.1012708 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.

Glanis Rosely Baez Cepin

24/2/2021 10:38

El procedimiento DO1.REQ.1010913

se ha creado correctamente.

Glanis Rosely Baez Cepin

24/2/2021 10:38

El procedimiento DO1.REQ.1010913

ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.

Glanis Rosely Baez Cepin

24/2/2021 12:15

El procedimiento

DO1.BDOS.1012708 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.

Glanis Rosely Baez Cepin

24/2/2021 12:15

Ver más »

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Notificación de selección de proveedor(es) - Envío HMRA-2021-00151

Glanis Rosely Baez Cepin - Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
ver Constancia del DGCP HMRA-2021-00151

1/3/2021 10:53

Informe final - Envío HMRA-DAF-CM-2021-0042

Glanis Rosely Baez Cepin - Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
ver Constancia del DGCP HMRA-DAF-CM-2021-0042

1/3/2021 10:09

Mensaje - Envío DO1.AWD.956505

Glanis Rosely Baez Cepin - Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
ver Constancia del DGCP DO1.AWD.956505

1/3/2021 10:09

Lista de proveedores - Publicación HMRA-DAF-CM-2021-0042

Glanis Rosely Baez Cepin - Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
ver Constancia del DGCP HMRA-DAF-CM-2021-0042

1/3/2021 10:02

Proceso - Apertura HMRA-DAF-CM-2021-0042

Glanis Rosely Baez Cepin - Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
ver Constancia del DGCP HMRA-DAF-CM-2021-0042

1/3/2021 10:02

Ver más »