
HMRA-DAF-CM-2021-0161

Detalle .

Moneda: DOP

Monto total: 487,458.84

Plazo de pago con recepción conforme: 120 días

Forma de pago: Transferencia

Anticipo: 0%

Datos Generales del Contrato

Teléfono: 809-565-1213

Domicilio comercial: Presidente Billini, 10514 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Nombre comercial: Ultralab, SRL

RNC: 101709741

Razón social: Ultralab, SRL

Datos del Proveedor

Modalidad de compras: Compras Menores

Descripción: PRUEBAS ESPECIALES EQUIPO ARCffiTECT PLUS 2000

No. Orden: HMRA-2021-00601

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS y CONTRATACIONES

Hospital Materno Dr. Revnaldo Almanzar
ORDEN DE COMPRA

Fecha de emisión: 7/7/2021
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HMRA-DAF-CM-2021~0161

Observaciones:

Subtotal RD$ 487,458.84
Total Descuentos RD$ 0.00

Total ITBIS RD$ 0.00
Total Otros Impuestos RD$ 0.00

Total RD$ 487,458.84

2

3 38,923.20

4 0.00 0.00 63,329.94

5 0.00 19,689.60

6 0.00 0.00 105,620.40

7 94,346.40 0.00 0.00 94,346.40

UD 19,664.40 19,664.40 0.00 0.00 19,664.40

UD 10,048.50 10,048.50 0.00 0.00 10,048.50

II 1.00 UD 28,350.00 28,350.00 0.00 0.00 28,350.00

12 4112200 HCV 1.00 UD 6,615.00 6,615.00 0.00 0.00 6,615.00
1 CALIBRADOR
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HMRA-DAF-CM-2021-0161

Plan de entrega

ítl'nl nl'~I'I'ipdlÍn nirl'lTilÍn di' l'ntn'g:1 Cantidad Fecha
requcruíu necesruan

7 TOXOM konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 4.00 8/7/2021
DO 8:00:00 a.m.

lO CUBETA DE REACCION konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 8/7/2021
DO 8:00:00 a.m,

12 HCV CALffiRADOR konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 8/7/2021
DO 8:00:00 a.m.

11 RCV konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 8/7/2021
DO 8:00:00 a.m.

6 TOXOG konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 6.00 8/7/2021
DO 8:00:00 a.m.

2 T3 konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 3.00 8/7/2021
DO 8:00:00 a.m,

1 TSH konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 7.00 8/7/2021
DO 8:00:00 a.m.

3 T4 konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 3.00 8/7/2021
DO 8:00:00 a.m.

S PROGESTERONA konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 8/7/2021
DO 8:00:00 a.m.

4 T4LffiRE konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 6.00 8/7/2021
DO 8:00:00 a.m.

HACIENDA
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a) -

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con
lo requerido:

a) Bio Nuclear, SA
b) Ultralab, SRL

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados
más abajo, cumplen con lo requerido:

Lugar Nombre del Proveedor Referencia de la Comentarios Puntuación
Ocupado Oferta

1 Bio Nuclear, SA cotizacion_EXT

2 Ultralab, SRL cotizacion_EXT

En fecha 7/7/2021, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de
Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento
HMRA-DAF-CM-2021-0161, denominado PRUEBAS ESPECIALES EQUIPO
ARCHITECT PLUS 2000, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus
modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la
convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el
aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a
verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los
lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a
continuación:

INFORME FINAL

PRUEBASESPECIALESEQUIPO ARCHITECT PLUS 2000

Informe Final
HMRA-DAF-CM-2021-0161

7/7/2021



T~I 809-568-8282

Descripción Cantidad Unidad

TSH 7 KIT

T3
3 KIT

T4
3 KIT

T4 LIBRE
6 KIT

PROGESTERONA
1 KIT

TOXOG
6 KIT

TOXOM
4 KIT

CALIBRADORCA-19-9 1 KIT

AGUA BIDESTILADA
100 GALONES

CUBETADEREACCION 1 CAJA

~

No. Requisición: LAB-013-2021

Objeto de la Compras:_Reactivos Pruebas Especiales
Rubro: Reactivos Pruebas Especiales

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

SOLICITUD DE COMPRAS

01 Julio 2021

~

:HOSPITAL

MATERNO
DR. REYNALDO ALMÁNZAR



TeI809-568-8282

HOSPITALMATERNO DR.REVNALDOALMANZAR

FECHA
NECESIDAD

DIRECCION DE ENTREGA

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

HCV 1 KIT

HCV CALIBRADOR 1 KIT

~

:HOSPITAl
MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR



---¡wc.~~~~cosa
tor Administrativo y Financiero

y para _queconste, firmo la presente certificación,,

En este sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de selección a utilizar para
esta compra o contratación es Compra Menor.

Presupuesto: Quinientos Tres Mil Trescientos Cincuenta y un Pesos Con 00/100.
(RD$503,351.00)

Cuenta Nombre de la Cuenta Apropiación Presupuestaria 2021
Presupuesta ria Presupuestaria

2.3.9.3.0.1 Útiles Menores Médicos 503,351.00
Quirúrgicos.

RD$503,351.00

SeCertifica que el presupuesto general del estado para el año 2021, aprobado por ley NO. 61-18
dispone de balance de apropiación presupuestaria suficiente para iniciar procesos de
contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en
cumplimento a lo establecido en el decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al
siguiente detalle:

Fecha: 01/07/2021

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

CERTIFICACIONPRESUPUESTARIA
Sub-Dirección Financiera y Administrativa

~

: HOSPITAL
MATERNO .
DR. REYNALDO ALMÁNZAR



IC.
-Director Admlnlstratívo y Financiero

Eneste sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de selección
a utilizar para esta compra o contratación es Compra Menor .

.,." .

Presupuesto: Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho
PesosCon 84/100. (RD$487,458.84)

Cuenta Nombre de la Cuenta Apropiación Presupuestaria 2021
Presupuestaria Presupuestaria

2.3.9.3.0.1 Útiles Menores Médicos
Quirúrgicos.

RD$487,458.84

SeCertifica la disponibilidad de cuota comprometer en baseal presupuesto general
del estado para el año 2021, aprobado por ley NO. 61-18 dispone de balance de
apropiación presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de
bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en
cumplimento a lo establecido en el decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De
acuerdo al siguiente detalle:

Fecha: 01/07/2021

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

CUOTACOMPROMETER
Sub-Dirección Financiera y Administrativa

~

: HOSPITAL
MATERNO
DR. REYNALDO ALMÁNZAR


