
HMRA-DAF-CM-2021-0220

Detalle

Moneda: DOP

Monto total: 430,830.93

Plazo de pago con recepción conforme: 120 días

Forma de pago: Transferencia

Anticipo: 0%

Datos Generales del Contrato

Teléfono: 809-565-1213

Domicilio comercial: Presidente Billini, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Nombre comercial: U1tralab, SRL

RNC: 101709741

Razón social: Ultralab, SRL

Datos del Proveedor

Modalidad de compras: Compras Menores

Descripción: PRUEBAS ESPECIALES EQUIPO ARCHITECT PLUS 2000

No. Orden: HMRA-2021-00865

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS y CONTRATACIONES

Hospital Materno Dr. Revnaldo Almanzar
ORDEN DE COMPRA

Fecha de emisión: 6/9/2021

HACIENDA

GOBIERNO DE LA

REPÚBJ.ICA DOMINICANA Dirección General
Contrataciones Públicas
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HMRA-DAF-CM-2021-0220

53 3 60

Precío Imil ITBIS Otros Sub ForalUnida 1\I1IIIcda 'Yo, ImpuestosItcm Cúdi:,:o I>cscriJlcilÍn Cantidad Unit Descuento \Imll'da Munedud Orig I\lollcdns/lTBIS Ori:,: Origs/lTBIS ()ri~
I 1 TSH 9.00 UD 9,114.60 82,031.40 0.00 0.00 82,031.40
8

2 5313160 T3 2.00 UD 12,356.40 24,712.80 0.00 0.00 24,712.80
8

3 5313160 T4 3.00 UD 12,974.40 38,923.20 0.00 0.00 38,923.20
8

4 5313160 T4 LIBRE 8.00 UD 10,554.99 84,439.92 0.00 0.00 84,439.92
8

5 5313160 LH 1.00 UD 11,684.40 11,684.40 0.00 0.00 11,684.40
8

6 5313160 FSH 1.00 UD 11,684.40 11,684.40 0.00 0.00 11,684.40
8

7 5313160 B-HCG 2.00 UD 11,684.60 23,369.20 0.00 0.00 23,369.20
8

8 5313160 PROGESTERO 1.00 UD 19,689.60 19,689.60 0.00 0.00 19,689.60
8 NA

9 5313160 HBC 1.00 UD 11,760.21 11,760.21 0.00 0.00 11,760.21
8

10 5313160 H1V 1.00 UD 15,372.00 15,372.00 0.00 0.00 15,372.00
8

11 5313160 HCY 1.00 UD 28,350.00 28,350.00 0.00 0.00 28,350.00
8

12 5313160 HBSAG 1.00 UD 10,431.60 10,431.60 0.00 0.00 10,431.60
8

13 5313160 TOXOG 1.00 UD 17,603.40 17,603.40 0.00 0.00 17,603.40
8

14 5313160 CALIBRADOR 1.00 UD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 T3

15 5313160 CALIBRADOR 1.00 UD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 LH

16 5313160 CALIBRADOR 1.00 UD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 FSH

17 5313160 CALIBRADOR 1.00 UD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 B-HCG

18 5313160 CALIBRADOR 1.00 UD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 PROGESTERO

NA
19 5313160 CALIBRADOR 1.00 UD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 PROLACTINA
20 5313160 CALIBRADOR 1.00 UD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 HIV
21 5313160 CALIBRADOR 1.00 UD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 AFP
22 5313160 CALIBRADOR 1.00 UD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 CA-125
23 5313160 PRE-TRIGER 2.00 UD 3,606.75 7,213.50 0.00 0.00 7,213.50

8
24 5313160 AGUA 100.00 UD 181.70 18,170.00 0.00 0.00 18,170.00

8 B1DESTlLADA
25 5313160 CUBETAS DE 2.00 UD 10,048.50 20,097.00 0.00 0.00 20,097.00

8 REACCION
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HMRA-DAF -CM-2021-0220

Plan de entrega

ítem Descrtpción Dirección de entrega Cantidad Fecha
requerida necesidad

18 CALIBRADOR konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
PROGESTERONA DO 8:00:00 a.m.

19 CALIBRADOR PROLACTINA konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

20 CALIBRADOR HIV konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

15 CALIBRADOR LH konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

16 CALIBRADOR FSH konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

17 CALIBRADOR B-HCG konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

24 AGUA BIDESTILADA konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 100.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

25 CUBETAS DE REACCION konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 2.00 7/912021
DO 8:00:00 a.m.

Observaciones:

Subtotal RD$ 430,830.93
Total Descuentos RD$ 0.00

Total ITBIS RD$ 0.00
Total Otros Impuestos RD$ 0.00

Total RD$ 430,830.93

1: •
Ol'i:,:-----11-- Descuento

Suh Total
?llom'da
()ri~

Otros
II1IIIUl'SIOS
"onl'daOri~

ITlUS
;\Iom'da

o'In
111111

'Ionl'da
()ri~

sflTBIS

Precio
llnil

slITBlS

Unida
d

Cuntidndl)(o~(-r ipclúnCúdi:,:o11('111

HACIENDA

Página 3 de 4!t:~~
REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección General
Contrataciones Públicas



HMRA-DAF-CM-2021-0220

Plan de entrega

ít¡'m Ol's"I'ipl'iím Direcclón dI-I'ntn'gll Cantidad Fecha
requerida necesidad

26 SEPTUM konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

21 CALIBRADOR AFP konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m,

22 CALIBRADOR CA-12S konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

23 PRE-TRlGER konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 2.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

14 CALIBRADOR T3 konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

4 T4 LIBRE konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 8.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

S LH konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

6 FSH konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

I TSH konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 9.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

2 T3 konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 2.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

3 T4 konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 3.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

10 mv konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

12 HBSAG konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

13 TOXOG konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

7 B-HCG konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle 2.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

8 PROGESTERONA konrra adenauer.prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.

9 HBC konrra adenauer.prolongacion charle de gaulle 1.00 7/9/2021
DO 8:00:00 a.m.
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a) -

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con
lo requerido:

a) Ultralab, SRL

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados
más abajo, cumplen con lo requerido:

Lugar Nombre del Proveedor Referencia de la Comentarios Puntuación
Ocupado Oferta

1 Ultralab, SRL cotizacion_EXT

En fecha 6/9/2021, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de
Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento
HMRA-DAF-CM-2021-0220, denominado PRUEBAS ESPECIALES EQUIPO
ARCHITECT PLUS 2000, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus
modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la
convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el
aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a
verificar su contenido, previo a la adjudícaclón, Los resultados del análisis realizado y los
lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a
continuación:

INFORME FINAL

PRUEBASESPECIALESEQUIPO ARCHITECT PLUS2000

Informe Final
HMRA-DAF-CM-2021-0220

6/9/2021



Tp.1809-568-8282

Descripción Cantidad Unidad

TSH 9 KIT

T3 2 KIT

T4 3 KIT

T4 LIBRE 8 KIT

LH 1 KIT

FSH 1 KIT

B-HCG 2 KIT

PROGESTERONA 1 KIT

HBC 1 KIT

HIV 1 KIT

HCV 1 KIT

HBSAG 1 KIT

No. Requisición: LAB-045-2021

Objeto de la Compras:_Reactivos Pruebas Especiales
Rubro: Reactivos Pruebas Especiales

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

SOLICITUD DE COMPRAS

01 SEPTIEMBRE 2021

: HOSPITAL
MATERNO
DR. REYNALDO ALMÁNZAR



TeI809-568-8282

GERENTE DE COMPRAS

FECHA
DIRECCION DE ENTREGA

NECESIDAD
HOSPITAL MATERNO DR.REYNALDO ALMANZAR 07/09/2021

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

TOXOG
1 KIT

CALIBRADOR T3 1 KIT

CALIBRADOR LH 1 KIT

CALIBRADOR FSH 1 KIT

CALIBRADOR B-HCG 1 KIT

CALIBRADOR PROGESTERONA 1 KIT

CALIBRADOR PROLACTINA 1 KIT

CALIBRADOR HIV 1 KIT

CALIBRADOR AFP 1 KIT

CALIBRADOR CA-125 1 KIT

PRE-TRIGER 2 CAJAS

AGUA BIDESTILADA 100 GALONES

CUBETAS DE REACCION 2 CAJAS

SEPTUM 1 CAJA

~

: HOSPITAL

MATERNO
DR. REYNALDO ALMÁNZAR



y para que conste, firmo la presente certificación,

En este sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de selección a utilizar para
esta compra o contratación es Compra Menor.

Presupuesto: Cuatrocientos Treinta Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos Con
53/100. (RD$430,839.53)

Cuenta Nombre de la Cuenta Apropiación Presupuestaria 2021
Presupuestaria Presupuestaria

2.3.7.2.0.3 Productos químicos de uso 430,839.53
personal y de laboratorio.

RD$430,839.53

SeCertifica que el presupuesto general del estado para el año 2021, aprobado por ley NO. 61-18
dispone de balance de apropiación presupuestaria suficiente para iniciar procesos de
contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en
cumplimento a lo establecido en el decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al
siguiente detalle:

Fecha: 01/09/2021

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

CERTIFICACIONPRESUPUESTARIA
Sub-Dirección Financiera y Administrativa

: HOSPITAL
MATERNO
DR. REYNALDO ALMÁNZAR



.:'~.'':'':', .:-"

rativo y Financiero

Eneste sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de selección
a utilizar para esta compra o contratación esCompra Menor.

Presupuesto: Cuatrocientos Treinta Mil Ochocientos Treinta Pesos Con 93/100.
(RD$430,830.S3)

Cuenta Nombre de la Cuenta Apropiación Presupuestaria 2021
Presupuestaria Presupuestaria

2.3.7.2.0.3 Productos químicos de uso 430,830.53
personal y de laboratorio.

RD$430,830.53

SeCertifica la disponibilidad de cuota comprometer en base al presupuesto general
del estado para el año 2021, aprobado por ley NO. 61-18 dispone de balance de
apropiación presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de
bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en
cumplimento a lo establecido en el decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De
acuerdo al siguiente detalle:

Fecha: 01/09/2021

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

CUOTACOMPROMETER
Sub-Dirección Financiera y Administrativa

: HOSPITAL

MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR


